

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO			No.do contrato	Contrato NÃO vinculado!
--	--	--	----------------	-------------------------

Agente promotor /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS - SC	Empreendimento	QUADRA POLIESPORTIVA
-------------------	---	----------------	----------------------

No. do Item	Descrição	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
			Financeira	Física			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.487,59	966,55	0,00		7.454,14	2,66
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	120.846,23	18.004,24	0,00		138.850,47	49,58
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO PAVILHÃO	12.993,76	1.935,87	0,00		14.929,63	5,33
4	ALVENARIA	9.478,03	1.412,08	0,00		10.890,11	3,89
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL	27.894,13	4.155,80	0,00		32.049,93	11,44
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO	627,03	93,42	0,00		720,45	0,26
7	COBERTURA - ANEXO	4.517,75	673,08	0,00		5.190,83	1,85
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM MÃO DE OBRA	3.490,18	519,98	0,00		4.010,16	1,43
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM MÃO DE OBRA	4.324,77	644,33	0,00		4.969,10	1,77
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA	4.583,52	682,87	0,00		5.266,39	1,88
11	REVESTIMENTOS	12.308,81	1.833,82	0,00		14.142,63	5,05
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	822,00	122,46	0,00		944,46	0,34
13	ESQUADRIAS	5.279,10	786,50	0,00		6.065,60	2,17
14	PINTURA	15.578,34	2.320,93	0,00		17.899,27	6,39
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	11.480,74	1.710,45	0,00		13.191,19	4,71
16	DIVERSOS	3.038,04	452,62	0,00		3.490,66	1,25
TOTALS		243.750,02	36.315,00	0,00		280.065,02	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente	Assinatura	Data
Claudete Skowronski Canal CREA - 063.131-9/SC Nr ART (CREA): 5067097-2 CPF: 02630703959		20-04-15

