QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Empreendimento: AMPLIAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL LINHA BARRINHAS

Programa: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FISICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.057,96			3.057,96	3,65
2	ESCAVAÇÕES E REATERROS				887,40			887,40	1,06
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				8.449,15			8.449,15	10,10
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS				14.086,14			14.086,14	16,83
5	LASTRO E CONTRAPISO				2.008,36			2.008,36	2,40
6	ESQUADRIAS				9.666,76			9.666,76	11,55
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				13.837,72			13.837,72	16,54
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				7.112,79			7.112,79	8,50
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.352,16			7.352,16	8,79
10	REVESTIMENTO DE PAREDE				11.145,28			11.145,28	13,32
11	REVESTIMENTO DE TETO				4.638,66			4.638,66	5,54
12	LIMPEZA				1.434,63			1.434,63	1,71
		TOTAIS (R$)			83.677,01			83.677,01	
		INC. %			100,0%				100,00

Contrapartida Adicional: 83.677,01

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

terça-feira, maio 31, 2016
Data